TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA EVALUACION DEL PROYECTO FOCADES BINACIONAL

ECHO/TPS/219/2003/04010
INTRODUCCIÓN

CARE Ecuador  y CARE Perú ejecutan el “Proyecto Binacional para Fortalecer e Integrar Capacidades en Prevención y Gestión del Riesgo por Inundaciones en Aguas Verdes (Tumbes, Perú) y Huaquillas (El Oro, Ecuador) – FOCADES BINACIONAL- ECHO/TPS/219/2003/04010”, con una duración de 15 meses, desde el 1 de mayo de 2004, con fecha de conclusión al 31 de Julio de 2005.

El documento de proyecto aprobado y financiado por ECHO en abril de 2004, el marco lógico y el presupuesto, más todos los documentos que han sido elaborados para la realización de este proyecto serán la base documental sobre lo que podrá apoyarse la consultoría. El trabajo será completado con la evaluación en situ de las actividades en curso y entrevistas con el equipo del proyecto, socios y beneficiarios.

CONTEXTO

El proyecto ECHO/TPS/219/2003/04010 tiene el objetivo de reducir el riesgo por inundaciones a nivel binacional en Huaquillas, Ecuador, y Aguas Verdes, Perú. Los objetivos específicos son:

1. Fortalecer las capacidades de respuesta ante inundaciones en el nivel local (comunidades, Defensa Civil y Municipalidades). 

2. Difundir a nivel local, nacional, subregional (Andino) y regional (Latinoamérica) resultados de estudios técnicos, capacitación y lecciones aprendidas.

Para ello se ha definido cuatro niveles de intervención:

· Nivel de autoridades de la Provincia de El Oro y Región Tumbes

· Nivel de autoridades municipales y organizaciones básicas del sistemas de Defensa Civil (Defensa Civil, Bomberos, Cruz Roja)

· Nivel comunitario

· Nivel nacional, sub-regional y regional

A nivel de autoridades de la Provincia de El Oro y Región Tumbes, al interior del Comité Binacional de Fronteras:

· Actividades de información sobre proyecto 

· Sensibilización sobre gestión del riesgo

A nivel de las autoridades municipales y organizaciones básicas del sistema de Defensa Civil (Defensa Civil, Bomberos, Cruz Roja):

· Estudio hidrológico de la cuenca baja del Rio Zarumilla

· Mapa Binacional de Riesgo

· Planes de Contingencia Municipales

· COE de Huaquillas y Aguas Verdes

· Plan de Manejo de Residuos Sólidos del Canal Internacional

· Capacitación a personal municipal, de los COE y voluntarios de organismos básicos de la Defensa Civil

A nivel comunitario:

· Planes de contingencia de las áreas de más alto riesgo de inundación

· Albergues de emergencias

· Simulacros organizados en las áreas donde se prepararon los Planes de Contingencia

· Capacitación a líderes y miembros comunitarios

· Capacitación a maestros y estudiantes

· Actividades en escuelas y colegios del área del proyecto

· Capacitación a periodistas y locutores radiales

A nivel nacional, sub-regional y regional:

· Seminarios nacionales DIPECHO

· Taller sub-regional: CARE Ecuador, CARE Perú y CARE Bolivia

· Seminario regional DIPECHO

· Participación en CAPRADE

La ejecución de las actividades inició el 1 de mayo de 2004 y la fecha de finalización es el 31 de Julio de 2005. 

OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN

Esta evaluación  tiene como objetivo principal medir el impacto del proyecto en el contexto social, en el territorio con las varias entidades socias del proyecto además de evaluar las actividades específicas del proyecto, para el mejoramiento de actividades y futuras estrategias de intervención.

Para tal efecto se involucrará al personal del proyecto, la mayor población posible de los beneficiarios directos e indirectos y las varias instituciones implicadas con el fin de recabar sus percepciones sobre el impacto del proyecto.

OBJECTIVOS ESPECIFICOS

Obtener una evaluación independiente y estructurada de los resultados de la intervención  en Huaquillas y Aguas Verdes y de la manera como estos resultados fueron conseguidos. La evaluación debe contener conclusiones y recomendaciones al nivel estratégico y operativo.

El alcance de la evaluación es un informe sobre:

· La pertinencia:  si la evaluación inicial identificó correctamente problemas y necesidades reales y si las actividades de proyecto estuvieron alineadas con las necesidades locales y la prioridad así como con las políticas del donante (identificación de situación local y de beneficiarios, duplicación de esfuerzos en las mismas áreas)

· La eficacia: si las actividades se cumplieron con el alcance inicial, o sobre la base de los resultados (beneficios planificados corresponden a beneficios recibidos)

· La eficiencia: si las actividades transforman los recursos disponibles en los resultados esperados maximizando calidad, cantidad y tiempo. 

· El impacto: en cuanto a los efectos más amplios del proyecto. Los impactos pueden ser de corto o de largo alcance, deliberados o no deliberados, positivos o negativos, macro (sectorial) o micro (familia).

· La sostenibilidad: relacionada con la posibilidad en que las actividades puedan continuar después que el ejecutor y el donante se ha retirado y/o si el impacto de largo alcance sobre el proceso de desarrollo pueda ser sostenido a nivel de sector o región.

Se valorarán recomendaciones del evaluador desde su ámbito de experiencia profesional.

Los cinco aspectos claves de la evaluación (pertinencia, eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad) serán el eje entorno al que tendrán que establecerse las conclusiones.

RESULTADOS ESPERADOS

Los resultados esperados son:

· Obtener una visión general del proyecto, mostrando la lógica de la intervención y la relación con los objetivos general y específicos.

Para realizar ésto se va a necesitar:

· Un análisis de la estrategia y metodología utilizada en la elaboración de la propuesta

· Una análisis de la coherencia, coordinación y complementariedad de las actividades implementadas
· Evaluar los resultados y los medios utilizados en comparación con los objetivos específicos. 

· Proponer conclusiones y recomendaciones para futuras estrategias y mejorar la metodología.

· Estudiar si los sectores transversales, que pueden ser relevantes para el estudio,  fueron considerados : 

· Género

· Ancianos 

· Niñez 
· Efecto en el ambiente 
· Seguridad de los trabajadores humanitarios 
· Estrategia de comunicación del donante 
METODOLOGÍA

Revisión de documentos del proyecto como: Single form, Marco Lógico, Plan Operativo, Convenios, Monitoreo, Informe Intermedio, etc. que están disponibles en la oficina de CARE en Huaquillas. 

Entrevistas estructuradas y semi-estructuradas con el equipo, socios, instituciones,  beneficiarios  y las observaciones del trabajo de  campo serán la base para el informe.

La evaluación del proyecto debe ser lo más participativa posible. El evaluador presentará una propuesta metodológica una semana antes de iniciar la consultoría y deberá ser aprobada por CARE.

El personal de CARE en las oficinas de Quito y Huaquillas ofrecerá la máxima disponibilidad durante la misión del evaluador. 

PRODUCTOS

· Propuesta metodológica

· Informe de evaluación
· Presentación de la evaluación en Quito
El documento final es un informe de evaluación de mínimo 20 y máximo 25 páginas y compuesto de cuatro elementos:

1. Portada

2. Tabla de contenidos

3. Sumario Ejecutivo

El sumario ejecutivo de máximo 4-5 páginas tiene que contener

· PROYECTO EVALUADO

· FECHA DE LA EVALUACION

· NOMBRE DEL CONSULTOR 

· ALCANCE Y METODOLOGIA 

· CONCLUSIONES PRINCIPALES 

· RECOMMENDACIONES

· LECCIONES APRENDIDAS

4. Informe de evaluación de mínimo 15 y máximo 20 páginas

Anexos al informe:

· Términos de referencia

· Listado de personas entrevistadas y lugares visitados 

· Mapa de las áreas del proyecto

· Abreviaciones utilizadas

DURACIÓN DE LOS TRABAJOS O PLAZO:

El plazo para realizar el trabajo indicado es de 15 días calendario a partir de la contratación, en ese lapso el/la profesional contratado/a entregará los productos previamente indicados, con la metodología participativa acordada y en la calidad requerida por CARE.

CRONOGRAMA

Día 1


Llegada a Huaquillas y reunión con todo el equipo en la oficina 

de CARE. 

Día 2-6
Encuentro con autoridades locales (provincia, región y municipios) y asociaciones de base involucradas en el proyecto de lado de Ecuador y de Perú.

Salida a las comunidades para verificar las actividades realizadas. 

Día 7
Salida a Quito

Día 8-11
Elaboración borrador informe y presentación a CARE

Día 12
Comentarios de la organización

Día 13-15
Elaboración informe final y entrega a CARE

LUGAR DE TRABAJO:

Se reconoce como sede de trabajo la ciudad de Quito; CARE cubrirá los gastos de transporte, alojamiento y viático, con base en su tabla, cuando el evaluador deba desplazarse a una ciudad distinta de la sede. El evaluador deberá presentar el cronograma de trabajo a realizarse en el campo con una semana de anticipación a la salida la campo para permitir la coordinación necesaria. 

GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS:

La coordinación del Proyecto FOCADES solicitará alcance o aclaraciones a los productos entregados en el plazo máximo de 15 días calendario desde la entrega de los productos.

PERFIL DEL/LA PROFESIONAL: 
Para realizar las actividades señaladas, se ha previsto el siguiente perfil:

· Profesional en sociología, antropología, ciencias sociales u otras carreras afines a la consultoría. 

· Experiencia de cinco  años en evaluación de proyectos: de preferencia de gestión de riesgos;  preparación ante desastres; manejo de respuesta a desastres.

· Que maneje metodologías de investigación cualitativa y cuantitativa y que tenga amplio conocimiento y experiencia en análisis de equidad de género y empoderamiento.

CALIFICACIÓN PARA SELECCIÓN

CONSULTOR/A PARA EVALUACIÓN DE FOCADES

A continuación se establecen los factores para calificar las propuestas. Se ha ponderado cada factor distribuyendo en total 100 puntos.   

	Consultor/a
	Estudios en sociología, antropología, ciencias sociales carreras afines
	Experiencia 

evaluación de proyectos 
	Experiencia específica gestión de riesgos, preparación ante desastres, manejo de respuesta a desastres  


	Experiencia en metodologías de investigación, análisis de equidad de género y empoderamento 
	Propuesta técnica y metodológica

	Ponderación
	10%
	25%
	30%
	10%
	25%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


PREPARADO POR:

-------------------------------------------------

Anna María Selleri

Coordinadora Proyecto FOCADES

